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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

1. WSTEP

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewzigcia

Przedmiotem  zaméwienia  jest ~ wykonanie  prac termoizolacyjnych budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego w Waltbrzychu przy ul. 11 Listopada 81
A-F na dziatce nr34/4 obreb nr 22 Stary Zdro;.

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia
1 zawarcia umowy na wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia i nazewnictwo
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej s3 zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN 1 przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Charakterystyka przedsiewzigcia

1.5.1. Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Budynek o powierzchni zabudowy 1049,00m? sklada si¢ z trzech segmentéw z
oddzielnymi bramami. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Obiekt w zabudowie
szeregowej 0 pieciu petnych kondygnacjach nadziemnych + 1 kondygnacja piwnicy. Sciany
nosne z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej.

Dach dwuspadowy pokryty papa. Elewacja frontowa bez 0zdob.

Po stronie frontowej teren wokdt budynku utwardzony. Po stronie elewacji tylnej teren w
wiekszosci nieutwardzony.

1.5.2. Ogolny zakres robot objetych specyfikacjq
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie robot zwigzanych z poziomg izolacja przeciwwilgociowg
fundamentoéw, wykonaniem podjazdu dla 0séb niepetnosprawnych i renowacja oraz
czyszczeniem elewacji na powierzchniach:
- tynkowanych,
- cokotow

1.6. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe
do realizacji robot
1.6.1. Wykaz innych dokumentow majgcych wplyw na realizacje inwestycji
- Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 wraz ze zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.
Nr 75 poz. 690) wraz ze zmiang w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 12 maja 2004 r. Nr 109 poz.
1156),
- Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r Nr 19 poz. 177) ze
Zmianami,
- Polskie Normy,



- Normy Europejskie.
1.6.2. Zgodnosc robot z dokumentacjq techniczng
- Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot
z Dokumentacja Projektowa, ST, STM 1 obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora.
- Wykonawca zobowigzany jest do organizacji i zapewnienia w catosci robocizny,
materialow, sprzetu, transportu 1 dostaw.
- Podczas robot Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed
dostgpem 0séb niepowotanych i zapewni ochrong placu budowy i mienia Inwestora.
W przypadku zaniedbania obowigzkow, Wykonawca na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego zobowigzany jest podjac¢ je natychmiast — pod rygorem wstrzymania robot
budowlanych z winy Wykonawcy.
- W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej,
Wykonawca bedzie musial dostosowaé si¢ do ustaw, norm 1 przepisOw branzowych
obowigzujacych w chwili wykonywania robot.
- Jesli by w trakcie robdt weszly w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem
jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie
pisemnej Zamawiajgcego, okreslajac szczegdlowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt
ich wprowadzenia.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie 2z umowa
1 przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatlow
1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych
oraz poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
opisie robot 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach
i wytycznych wykonania i odbioru robot.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Teren budowy znajduje si¢ w Walbrzychu przy ul. 11 Listopada 81 A-F.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

Wykonawca we wskazanym przez Zamawiajgcego miejscu zorganizuje zaplecze budowy
1 wykona podlaczenie do medidow, z ktérych bedzie korzystal na czas umowy. Wykonawca
za zuzyte media bedzie ptacit zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

- dokumentacje techniczng okreslong w p.1.6

- kopie zgloszenia o przystgpieniu do wykonywania robdt budowlanych



- kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot
do realizacji przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich
materiatlow uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, , znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ Dbezpieczenstwo mieszkancoOw oraz ruchu kotowego
I pieszego. Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja

UMowy.

2.2.4. Ochrona wilasnosci i urzqdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ istniejagcych instalacji naziemnych
1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi,
kable, etc.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego 1 wlasciciela o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspodlpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ww. szkody
spowodowane przez jego dziatania.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac 1 stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia specjalistyczne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego ma placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materialy tatwopalne beda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow
1 sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru,
a wynikajace z dziatanh Wykonawcy.

Uzycie materialow, ktore wplywaja na trwate zmiany srodowiska, materiatow emitujacych
szkodliwe promieniowanie sg zabronione. Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania
materialow pochodzacych z odzysku lub recyklingu.

2.2.1. Zapewnienie jakosci
Wykonaweca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robdt 1 stosowanych materialow.

2.2.8. Zarzgdzajqcy realizacjq umowy
Dla prawidtowej realizacji 1 zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajacy
pisemnie wyznacza inspektora nadzoru dzialajacego w jego imieniu, w zakresie



przekazanych mu uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez niego polecenia majg moc
polecen Zamawiajgcego.

3. MATERIALY I URZADZENIA

3.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzqdzen

Wszystkie wbudowane materialy 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegotowej specyfikacji techniczne;.
Na zadanie Zamawiajacego przynajmniej na tydzienh przed wuzyciem materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegotowa
informacje¢ o zrddle produkeji, zakupu lub pozyskania takich materialéw, atestach, itp.
Akceptacja Zamawiajacego udzielona dla jakiej§ partii materiatow z danego zZrédita nie
bedzie oznaczaé, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestoéw lub wykonania préb
materialow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze
nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty

pozyskania i dostarczenia na plac budowy materialéw lokalnych. Za ich ilo$¢ 1 jakos¢
odpowiada Wykonawca.

3.2. Kontrola materiatow i urzqdzen

Zamawiajacy uprawniony jest do kontroli dostarczonych materialdéw 1 urzadzen dla
sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami szczegolowych specyfikacji technicznych.
Zamawiajacy upowazniony jest rowniez do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materialdéw. Zamawiajagcy uprawniony jest rowniez do przeprowadzenia
inspekcji w wytworniach materialow 1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialdw 1 urzadzen przez Zamawiajacego
Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ w dowolnym czasie dostep do materiatléw 1 udzieli¢
wszelkich, niezb¢dnych informacji.

3.3. Atesty materiatow i urzqdzen

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy peilng zgodnos¢ tych materiatow
z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Produkty
przemyslowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy. Materialy
posiadajace atesty, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym
czasie. W  przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢  wlasciwosci
przewidzianych do wuzycia materialbw 1 wurzadzen z wymaganiami zawartymi
w szczegolowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

3.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy
Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez



wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie
nabyte, warto§¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materialow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjag umowy, bedzie wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawad
sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe
1 niezaptacone.

3.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzqdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materialty 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jako$¢ 1 wlasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszag one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacjag umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny
przeznaczone do skladowania materiatow 1 urzadzen beda zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo skladowane na budowie materialy 1 urzadzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3.6. Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢é w jakim$ szczegdlnym przypadku materialy lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegbtowych  specyfikacjach  technicznych, poinformuje o takim zamiarze
zarzadzajacego realizacja umowy przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Wybrany 1 zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzadzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja

umowy.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci 1 projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie 2z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robdt. Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy Ilub wynajety do
wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i1 gotowosci do pracy oraz
by¢ zgodny z wymaganiami ochrony S$rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje
techniczne przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywaniu
robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzgt do akceptacji przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny,



urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do uzycia.

5. TRANSPORT

Warunki dostawy materialow oraz organizacja robot musi uwzgledni¢ istniejgcg lokalizacje
miejsca prowadzonych prac oraz ogolnodostgpne ciggi komunikacyjne. Dostawa
materialow odbywac¢ si¢ bedzie z drogi wewngtrznej uzytkowanej przez osoby inne
w trakcie prowadzonych robot. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia 1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot 1 jakosci materiatdéw. Wykonawca
dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy S$wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane 1 odpowiadajag wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

7. OBMIARY ROBOT

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach przedmiarowych. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego. Dlugosci 1 odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi
beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdluz linii osiowej. Objetosci beda wyliczane w m3,
jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktére majg by¢ wyliczone wagowo,
bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Rodzaj odbiorow
Roboty remontowe, podlegaja nast¢gpujacym odbiorom robo6t, dokonywanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego:
- odbiorowi robot zanikajacych,
- odbiorowi czg¢sciowemu elementow robdt tj. Wykonawca zglosi do odbioru na
przyktad element, czg$¢ robdt do ustalenia pomiedzy stronami umowy,
- odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robdt
dokonuje inspektor nadzoru Zamawiajacego. Gotowos¢ danej czesci robot zglasza
Wykonawca bezposrednio inspektorowi nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgloszenia.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru robot
dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czeSci robot zglasza Wykonawca



bezposrednio inspektorowi nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgloszenia. Przeprowadzenie odbioréw
czgsciowych nie jest obligatoryjne.

8.4. Odbior koncowy

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich 1ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie zgltoszona przez Wykonawce na pismie do Zamawiajgcego. Osiggnigcie
gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ inspektor nadzoru. Zamawiajagcy powiadomi
pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczgcia odbioru 1 sktadzie powotanej komisji odbiorowe;.
Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okre$lonego
w umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z PB, PN 1 ST.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wad wyniktych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

8.6. Dokumenty odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
Zawierajacy:

- Obmiar robot (jezeli zaistniata koniecznos¢ jego sporzadzenia)

- Atesty jakosciowe wbudowanych materialéw

- Inne dokumenty wymagane przez inwestora
W  przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarzadzone przez
komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
inwestora, wykonane 1 zgloszone pismem przez wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

8.7. Podstawa ptlatnosci
Podstawa ptatnosci bedzie ryczatt okreslony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena ta jest
ostateczna 1 wyklucza mozliwo$ci zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty. Cena
ryczattowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone w ST 1 PB.
Cena obejmuije:
- robocizng
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
budowe i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu



- pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkow,
ktore moga wystapi¢ w czasie realizacji robot

Podstawg do wystawienia faktury VAT za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez
inspektora nadzoru, protokot wykonania 1 odbioru robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obwigzujacymi w Polsce normami
I normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepisow,
lecz muszga one by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego umowa (przed rozpoczeciem
prac)

Wszystkie najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robdt
1 stosowanych materiatow sg wyszczegolnione w szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

9.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaré6wno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa
w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pekni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z p6zn. zmianami,

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zmianami),

e ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ),

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektoéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r. ze zm.),

e rozporzadzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 19 marca 2003 Nr 47 poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego
realizacja umowy o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
zarzadzajgcego realizacja umowy w i innych wymaganych swiadectw.



Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac remontowych budynku administracji
publicznej, zlokalizowanego w Walbrzychu przy ul. 11 Listopada 81 A-F na dzialce
nr34/4 obrgb nr 22 Stary Zdrd;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nast¢pujacych robot
przygotowawczych i konserwatorskich:

e Rozstawienie rusztowan,

e Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej przed uszkodzeniem, zabrudze-

niem itp.

Usunigcie starych, zwietrzalych wypetnien spoin,

Oczyszczenie wykutych spoin,

Czyszczenie powierzchni ceglanej muréw metoda bezinwazyjna,

Usunigcie betonowych, oraz odbiegajacych od oryginatu uzupetnien $cian,

Wprowadzenie nowych cegiel formatem i kolorystyka nie odbiegajacych

od pierwowzoru,

Wykonanie zabiegéw wzmacniajacych cegly z uzupelnieniem masami drob-

nych ubytkow

Dezynfekcja $cian,

Usunigcie tynkow,

CzeSciowa wymiana stolarki okiennej 1 drzwiowej

Potozenie koncowej warstwy tynkarsko - szpachlowej z jednoczesnym zatopie-

niem w niej siatki zbrojacej z wtokna szklanego impregnowanej przeciwalka-

licznie,

e Zagruntowanie gruntem silikonowym,

e Malowanie tynku,

e Sciany nalezy ociepli¢ ptytami styropianowymi. Do docieplen zaleca si¢ stoso-
wac ptyty o wymiarach 0,5x 1,0m, uktadane z przesunigciem w ,,cegietke” za-
réwno na powierzchni jak i w narozach budynku. Do mocowania izolacji ter-
micznej stuza systemowe kleje oraz dyble (kotki mocujace)

¢ Nastepnie na powierzchni termoizolacji przykleja si¢ siatk¢ z wldkna szklanego
i pokrywa ja tynkiem (klejem) podktadowym.



e Na tak przygotowanym podtozu wykona¢ cienkowarstwowe tynki silikonowe,
samoczyszczace, bawione w masie, np. StoLotusan K o drobnej fakturze ba-
ranka.

e Montaz parapetéw z granitu Strzegomskiego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi
i europejskimi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z ST
1 poleceniami inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST.

2. MATERIALY
Materiaty stosowane do prac renowacyjnych musza by¢ akceptowane przez Zamawiajacego.
Uwaga: mozna zastosowa¢ materialy dowolnej firmy pod warunkiem, iz posiadaja
porownywalne parametry 1 bedg zaakceptowane przez Zamawiajacego. Do wykonania robot
zastosowac:

e  Zaprawa reprofilacyjna

e  Tynk z efektem lotosu

e  Powloka gruntujaca

e  Tynk renowacyjny

e  Blacha cynkowo-tytanowa

e  Granit Strzegomski

e  Farba chlorokauczukowa

e  Srodek hydrofobizujacy

e  Spoiwo cynowo otowiowe LC 30
e  Siatka z wtokna szklanego

e  Plyty styropianowe

e  Granulat styropianowy

e  Pianka PUR

e  Masa do wykonywania warstwy zbrojace]
e  Mineralna warstwa klejaca

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia
nie gwarantujagce zachowania wymagan jako$ciowych robot i przepisow BIOZ zostang
przez zarzadzajacego realizacjag umowy zdyskwalifikowane i1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwo przewozonych
materialdw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do



terenu budowy.
Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii materiatu, jego objetosci, technologii 1 zatadunku oraz odleglos$ci transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ teren przed mozliwoscia
wejscia osob trzecich w zasieg prowadzonych prac. W ramach prac przygotowawczych
przewiduje si¢ wykonanie robot przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.

Podczas wykonywania prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa
1 higieny pracy obowigzujace przy pracach na wysokosci oraz na przepisy przeciwpozarowe.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez robocza, obuwie 1 rekawice
oraz sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢
z przedmiarem robot 1 poleceniami Zamawiajagcego. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Technologi¢ zapraw renowacyjnych (spoiny, zaprawy murarskie, kity) oparto przede
wszystkim na bazie wapna z dodatkiem trassu, w réznych modyfikacjach zaleznie od
miejsca 1 wymaganych parametrow zapraw.

5.1. Detale architektoniczne
Szczegb6lng starannos$¢ zachowaé przy naprawie 1 uzupehlianiu wszystkich detali
architektonicznych. Wszelkie obrdobki blacharskie, podokienniki wykonaé¢ z blachy
cynkowo-tytanowe;j.
Parapety i daszki na murki pomiedzy balkonami wykonaé z granitu Strzegomskiego.
Na wszystkich wystajacych elementach ozdobnych takich jak gzymsy, a takze na
podokiennikach mocowac¢ kolce odstraszajace ptactwo.
Istniejace elementy metalowe oczysci¢ ze starych warstw farby i malowac farba
chlorokauczukowg. Skrzynki w cokole na elewacji frontowej malowa¢ w kolorze jak
najbardziej zblizonym do koloru elewacji.

5.2. Technologia ocieplenia scian

Po skuciu odstajacych tynkow, oczyszczeniu i naprawieniu podtoza oraz po za-
mocowaniu listwy cokotowej, klei si¢ do przygotowanego podioza ptyty styropia-
nowe. Do docieplen zaleca si¢ stosowac ptyty o wymiarach 0,5x 1,0m o grubosci
15cm, uktadane z przesunigciem w ,.cegietk¢” zard6wno na powierzchni jak 1 w
narozach budynku. Do mocowania izolacji termicznej stuza systemowe kleje oraz
dyble (kotki mocujace). Nastepnie na powierzchni termoizolacji przykleja si¢ siatke z
wtokna szklanego 1 pokrywa ja tynkiem (klejem) podktadowym.

5.3. Malowanie
Na tak przygotowanym podlozu wykona¢ cienkowarstwowe tynki silikonowe,
samoczyszczace, bawione w masie, np. StoLotusan MT o drobnej fakturze baranka.
Przyjeto kolory tynku o odcieniu:
zbielona biel - RAL 9016

szary - RAL 7045
ciemno szary - RAL 7024
zielony - RAL 6037

pomaranczowy - RAL 1003
koralowy - RAL 3016



6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami niniejszej specyfikacji i1 projektu technicznego. Kontrola
ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru.
Uznaje si¢, ze kontrola data wynik pozytywny jesli wszystkie wlasciwosci materiatow
1 robot sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, norm
przedmiotowych, aprobat technicznych 1 instrukcji montazu producentow.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru sg jednostki miary wynikajace z poszczegolnych pozycji przedmiaru
robot.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidér robdt powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
napraw wadliwie wykonanych robot bez hamowania postgpu robdt. Przedmiotem
odbioru beda elementy robdt wyszczegdlnione z zbiorczym zestawieniu kosztéw —
odbiory czesciowe oraz cato$¢ wykonanych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym po
catkowitym zakonczeniu robot.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o
catkowitym zakonczeniu robdt. Komisja przeprowadzi wizje 1 oceni wykonanie robot
po wzgledem jako$ciowym oraz zgodnosci wykonania robdt z zawartg umowa.
Nastepnym odbiorem bedzie odbior pogwarancyjny, ktoéry bedzie polegat na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad 1 usterek stwierdzonych podczas
odbioru konicowego 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

e PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania  cech  fizycznych
1 wytrzymalo$ciowych

e PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych -  Roboty
konstrukcyjne, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentow.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cz¢$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentow.
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