

Przedmiar robót

Remont elewacji budynku przy ul. SŁOWACKIEGO 1 w Wałbrzychu (działka 255/2)

Lokalizacja: **Wałbrzych, ul.SŁOWACKIEGO 1 działka 255/2 obręb 27 Śródmieście**

Inwestor: **Wspólnota mieszkaniowa przy ul. SŁOWACKIEGO 1 w Wałbrzychu, siedziba ul.Moniuszki3 , 58-300 Wałbrzych**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Firma projektowo-inwestycyjna „JW.PROJEKT-KONTROL” Jarosław Wawrzaszek ul. Różana 2/7, 58-310 Szczawno-Zdrój**

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-------|--------------------------|--|---------|-------|
| | Kosztorys | Remont elewacji budynku przy ul. SŁOWACKIEGO 1 w Wałbrzychu (działka 255/2) | | |
| 1 | Rozdział | ELEWACJA FRONTOWA ROBOTY TYNKARSKIE | | |
| 1.1 | Element | GZYMSY, OPASKI I OŚCIEŻA | | |
| 1.1.1 | KNR 401/702/6 | Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 30`cm: analogia - odbicie miejscowe luźnych tynków z gzymsów , opasek, ościeży | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | gzymsy | 6 | 6,000 | |
| | opaski | 6 | 6,000 | |
| | ościeża | 10 | 10,000 | |
| | | RAZEM: | 22,000 | m |
| 1.1.2 | KNR 23/2611/1 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | gzymsy | $(12,54*0,50)+(12,60*0,60)+(3,65*0,50)+(1,0*0,50)*2+(3,63*0,30)*4+(1,81*0,30)*2+(1,0*2)+1,0$ | 25,097 | |
| | opaski | $(1,10*1,20)*10$ | 13,200 | |
| | ościeża | $((1,0+1,80+1,80)*0,25)*10$ | 11,500 | |
| | | RAZEM: | 49,797 | m2 |
| 1.1.3 | KNR 23/2611/3 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 2-krotne: analogia - przed tynkowaniem i malowaniem środkiem MTG Głębokopenetrujący | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 49,80 | 49,800 | |
| | | RAZEM: | 49,800 | m2 |
| 1.1.4 | KNR 40/209/1 (1) | Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa szpachla, ręczne wykonanie obrzutki, zaprawa nakładana kryjąco, zaprawa SAN-V Obrzutka renowacyjna - naprawa odbitych miejscowo gzymsów , opasek, ościeży | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 7,80 | 7,800 | |
| | | RAZEM: | 7,800 | m2 |
| 1.1.5 | KNR 1901/731/11 | Wykonanie sztablatur, na pasach, pilastrach, belkach, ościeżach o szerokości do 50`cm: analogia - renowacja ubytków o głębokości pow. 10mm zaprawą Stucktoplan SGS | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 7,80 | 7,800 | |
| | | RAZEM: | 7,800 | m2 |
| 1.1.6 | KNR 913/201/3 | Wykonanie cienkowarstwowej masy szpachlowej Stucktoplan SGS | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 49,80 | 49,800 | |
| | | RAZEM: | 49,800 | m2 |
| 1.1.7 | DC 181/1316/6 | Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową LX 350, malowanie dwukrotne, kolor wg wzornika | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 49,80 | 49,800 | |
| | | RAZEM: | 49,800 | m2 |
| 1.2 | Element | ROBOTY TYNKARSKIE | | |
| 1.2.1 | KNR 401/701/5 | Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5`m2, z zaprawy cementowo-wapiennej- analogia; tynki zewnętrzne | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | $(11,0+11,90+9,10+30+4,0+8,50+4,70+1,41+4,20+3,30+9,30+4,0+6,70+4,50+(0,20*7,70)*8)*30\%$ | 37,479 | |
| | | RAZEM: | 37,479 | m2 |
| 1.2.2 | KNR 23/2611/1 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | $(11,0+11,90+9,10+30+4,0+8,50+4,70+1,41+4,20+3,30+9,30+4,0+6,70+4,50+(0,20*7,70)*8)$ | 124,930 | |
| | | RAZEM: | 124,930 | m2 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | |
|-------|-------------------|---|--------------|-----------|--|
| 1.2.3 | KNR 23/2611/3 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 2-krotne:analogia - przed tynkowaniem i malowaniem środkiem MTG Głębokopenetrujący | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | | 124,93 | 124,930 | |
| | | RAZEM: | 124,930 | m2 124,93 | |
| 1.2.4 | KNR 40/209/4 (1) | Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa szczepna, maszynowe wykonanie obrzutki, zaprawa nakładana brodawkowato, zaprawa Aisit Spezial-Vorspritzmörtel: analogia - Obrzutka natryskowa SAN-V firmy Quick-mix | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | | 37,48 | 37,480 | |
| | | RAZEM: | 37,480 | m2 37,48 | |
| 1.2.5 | KNR 401/723/3 (1) | Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5' m2 (w 1 miejscu): analogia- tynk podkł. SAN-A firmy Quick-mix | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | | 37,48 | 37,480 | |
| | | RAZEM: | 37,480 | m2 37,48 | |
| 1.2.6 | KNR 202/803/3 | Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III: analogia - z wykorzystaniem zaprawy MK-3h grubość do 20mm, tynki gładkie | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | | 37,48 | 37,480 | |
| | | RAZEM: | 37,480 | m2 37,48 | |
| 1.2.7 | DC 19/522/1 | Szpachlowanie tynków gładkich - grubość warstwy szpachli 1 mm; zaprawa do szpachlowania SHF R = 1,500 M = 1,000 S = 1,000 | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | | 124,93 | 124,930 | |
| | | RAZEM: | 124,930 | m2 124,93 | |
| 1.2.8 | KNR 913/102/7 | Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - zatopienie w warstwie szpachli na tynkach gładkich | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | | 124,93 | 124,930 | |
| | | RAZEM: | 124,930 | m2 124,93 | |
| 1.2.9 | DC 181/1316/6 | Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową LX 350, malowanie dwukrotne, kolor wg wzornika | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | | 125 | 125,000 | |
| | | RAZEM: | 125,000 | m2 125,00 | |
| 1.3 | Element | RENOWACJA COKOŁU Z PIASKOWCA , MARMURU , OPASKI Z GRANITU | | | |
| 1.3.1 | KNR 25/403/5 | Czyszczenie hydrościerne, powierzchnie pionowe, skośne, cylindryczne - powierzchnie piaskowca i granitu | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | piaskowiec | 1,0 | 1,000 | |
| | | granit | (1,39*1,0)*2 | 2,780 | |
| | | RAZEM: | 3,780 | m2 3,78 | |
| 1.3.2 | BC 2/129/1 | Hydrofobizacja podłoża przy renowacji starego budownictwa preparatem Asolin-WS, powierzchnie betonowe, malowanie ręczne: analogia - środek impregnujący IWA | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | | 3,78 | 3,780 | |
| | | RAZEM: | 3,780 | m2 3,78 | |
| 1.3.3 | KNR 23/2611/1 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, oczyszczenie mechaniczne i zmycie marmuru | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | | 3,10 | 3,100 | |
| | | RAZEM: | 3,100 | m2 3,10 | |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-------|--------------------------|---|-----|-----------|
| 2 | Rozdział | ELEWACJE TYLNE | | |
| 2.1 | Element | ROBOTY PRZYGOTAWCZE | | |
| 2.1.1 | KNR 401/701/5 | Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | ściany | $68+14,75+19+29,60+48,20+69+(0,40*3)+(0,80*2)+(0,65*6)+33,20+0,25+7,80+0,35+0,30+1,0+0,40+21,20+19,0+6,80+15,60+1,0$ | | 362,150 |
| | ościeża | $((1,0+1,0+0,80)*0,25)*2+((1,87+1,87+1,10)*0,25)*6+((1,66+2,07+2,07)*0,25)*2+((1,0+1,0+0,50)*0,25)*3+(2,14+2,14+1,10)*0,25$ | | 14,780 |
| | | RAZEM: | | 376,930 |
| | | | m2 | 376,930 |
| 2.1.2 | KNR 23/2611/1 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 376,93 | | 376,930 |
| | | RAZEM: | | 376,930 |
| | | | m2 | 376,93 |
| 2.1.3 | KNR 23/2611/3 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 2-krotne: analogia - przed przyklejeniem płyt, tynkowaniem i malowaniem środkiem MPG p | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 376,93 | | 376,930 |
| | | RAZEM: | | 376,930 |
| | | | m2 | 376,93 |
| 2.1.4 | KNR 23/2611/2 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne: analogia - odgrzybienie środkiem APE-SL strefy przyziemia | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 20 | | 20,000 |
| | | RAZEM: | | 20,000 |
| | | | m2 | 20,00 |
| 2.2 | Element | TERMOMODERNIZACJA | | |
| 2.2.1 | KNR 23/2612/1 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ścian: analogia- płyty styropianowe grafitowe 12cm+zaprawa klejowa RKS LOBATHERM P firmy QUICKMIX | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 362,150 | | 362,150 |
| | | RAZEM: | | 362,150 |
| | | | m2 | 362,15 |
| 2.2.2 | KNR 23/2612/2 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ościeży: analogia- płyty styropianowe grafitowe gr. 3cm + zaprawa klejowa RKS LOBATHERM P firmy QUICKMIX | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 14,78 | | 14,780 |
| | | RAZEM: | | 14,780 |
| | | | m2 | 14,78 |
| 2.2.3 | KNR 23/2612/4 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z cegły- analogia- system QUICKMIX | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | $362,150*5$ | | 1 810,750 |
| | | RAZEM: | | 1 810,750 |
| | | | szt | 1 810,75 |
| 2.2.4 | KNR 23/2612/6 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany-analogia- system QUICKMIX | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 362,15 | | 362,150 |
| | | RAZEM: | | 362,150 |
| | | | m2 | 362,15 |
| 2.2.5 | KNR 23/2612/7 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ościeża-analogia- system QUICKMIX | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 14,78 | | 14,780 |
| | | RAZEM: | | 14,780 |
| | | | m2 | 14,78 |
| 2.2.6 | KNR 23/2612/8 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym-analogia- system QUICKMIX | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | $(13,50*2)+2,40+2,90+3,18+3,18+(1,70+1,70+1,0)*3+(0,80+1,0+1,0)*2+(1,0+1,0+0,5)*3+(1,10+1,87+1,87)*6+(2,07+2,07+1,66)*2+2,14+2,14+1,10$ | | 110,980 |
| | | RAZEM: | | 110,980 |
| | | | mb | 110,98 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--------|-----------------------|--|--------------------------------|-----------|
| 2.2.7 | KNR 23/2612/6 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany: analogia - przyklejenie drugiej warstwy siatki w przyziemiu do 2,0m -analogia- system QUICKMIX | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | | $((11,95-2,65)+14,0+6,40)*2,0$ | 59,400 |
| | | RAZEM: | 59,400 | m2 59,40 |
| 2.2.8 | KNR 23/931/2 (1) | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit SN20 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, mieszanka Atlas DR-20: analogia- tynk silikonowy SHK 0-1,5mm firmy QUICKMIX | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | | 362,15 | 362,150 |
| | | RAZEM: | 362,150 | m2 362,15 |
| 2.2.9 | KNR 23/931/4 (1) | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR20 lub Atlas Cermit SN20 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 30` cm, mieszanka Atlas DR-20: analogia- tynk silikonowy SHK 0-1,5mm firmy QUICKMIX | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | | 14,78 | 14,780 |
| | | RAZEM: | 14,780 | m2 14,78 |
| 2.2.10 | KNR 221/609/1 | Okładziny z płytek klinkierowych, na ścianach- cokół z płytek R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | | $4,50+8,10+1,65+0,50$ | 14,750 |
| | | RAZEM: | 14,750 | m2 14,75 |
| 2.2.11 | DC 20/403/6 | Fugowanie | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | | 14,75 | 14,750 |
| | | RAZEM: | 14,750 | m2 14,75 |
| 2.3 | Element | WERANDA | | |
| 2.3.1 | KNR 401/610/3 | Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych, powierzchnia ponad 5`m2- analogia: oczyszczenie konstrukcji drewnianej R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000 | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | | $(17,0+(4,80*1,40))*1,20$ | 28,464 |
| | | RAZEM: | 28,464 | m2 28,46 |
| 2.3.2 | KNR 202/1509/1 (1) | Malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych, 2-krotne; analogia - malowanie konstrukcji drewnianej werandy R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000 | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | | 28,46 | 28,460 |
| | | RAZEM: | 28,460 | m2 28,46 |
| 2.3.3 | KNR 401/1212/8 (1) | Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów ozdobnych, 2-krotne: czyszczenie i malowanie belki stalowej pod werandą | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | | $4,80+(0,10+0,10+0,20+0,20)$ | 5,400 |
| | | RAZEM: | 5,400 | m2 5,40 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-------|--------------------------|--|--------|----------|
| 3 | Rozdział | PRZEJŚCIE - TUNEL | | |
| 3.1 | Element | ROBOTY TYNKARSKIE | | |
| 3.1.1 | KNR 401/701/5 | Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | ściany | $((2,22*6,28)*2+(1,50*3,61)*2)*40\%$ | 15,485 | |
| | strop | $((3,61*6,28)*1,15)*40\%$ | 10,429 | |
| | | RAZEM: | 25,914 | m2 25,91 |
| 3.1.2 | KNR 23/2611/1 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | ściany | $((2,22*6,28)*2+(1,50*3,61)*2)$ | 38,713 | |
| | strop | $(3,61*6,28)*1,15$ | 26,071 | |
| | | RAZEM: | 64,784 | m2 64,78 |
| 3.1.3 | KNR 23/2611/3 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 2-krotne: analogia - przed tynkowaniem i malowaniem środkiem MTG Głębokopenetrujący | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 64,78 | 64,780 | |
| | | RAZEM: | 64,780 | m2 64,78 |
| 3.1.4 | KNR 40/209/4 (1) | Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa szczerwna, maszynowe wykonanie obrzutki, zaprawa nakładana brodawkowato, zaprawa Aisit Spezial-Vorspritzmortel: analogia - Obrzutka natryskowa SAN-V firmy Quick-mix | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 25,91 | 25,910 | |
| | | RAZEM: | 25,910 | m2 25,91 |
| 3.1.5 | KNR 401/723/3 (1) | Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5 m ² (w 1 miejscu): analogia- tynk podkł. SAN-A firmy Quick-mix | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 25,91 | 25,910 | |
| | | RAZEM: | 25,910 | m2 25,91 |
| 3.1.6 | KNR 202/803/3 | Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III: analogia - z wykorzystaniem zaprawy MK-3h grubość do 20mm, tynki gładkie | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 25,91 | 25,910 | |
| | | RAZEM: | 25,910 | m2 25,91 |
| 3.1.7 | DC 19/522/1 | Szpachlowanie tynków gładkich - grubość warstwy szpachli 1 mm; zaprawa do szpachlowania SHF R = 1,500 M = 1,000 S = 1,000 | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 64,78 | 64,780 | |
| | | RAZEM: | 64,780 | m2 64,78 |
| 3.1.8 | KNR 913/102/7 | Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - zatopienie w warstwie szpachli na tynkach gładkich | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 64,78 | 64,780 | |
| | | RAZEM: | 64,780 | m2 64,78 |
| 3.1.9 | DC 181/1316/6 | Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową LX 350, malowanie dwukrotne, kolor wg wzornika | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 64,78 | 64,780 | |
| | | RAZEM: | 64,780 | m2 64,78 |
| 3.2 | Element | RENOWACJA OKŁADZINY Z PŁYTEK SZKLIWIONYCH | | |
| 3.2.1 | KNR 1901/706/3 | Wykucie spoin z zaprawy cementowej | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | $(2*6,28)*2$ | 25,120 | |
| | | RAZEM: | 25,120 | m2 25,12 |
| 3.2.2 | KNR 25/403/5 | Czyszczenie hydrościerne, powierzchnie pionowe, skośne, cylindryczne - powierzchnie piaskowca i granitu | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 25,12 | 25,120 | |
| | | RAZEM: | 25,120 | m2 25,12 |
| 3.2.3 | KNR 1901/827/1 | Spoinowanie murów i sklepień z cegły zabytkowej, mury gładkie - z wykorzystaniem zaprawy TKF | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 25,12 | 25,120 | |
| | | RAZEM: | 25,120 | m2 25,12 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--------|---------------|---|--------|----------|
| 3.3 | Element | WYMIANA NAWIERZCHNI | | |
| 3.3.1 | KNR 231/807/1 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (14x12 cm) lub żuźlowej (14x14 cm) w torowiskach tramwajowych, na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-analogia : rozebranie nawierzchni z kostki 10x20x8cm | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 7,10*3,61 | 25,631 | |
| | | RAZEM: | 25,631 | m2 25,63 |
| 3.3.2 | KNR 231/101/1 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 25,63 | 25,630 | |
| | | RAZEM: | 25,630 | m2 25,63 |
| 3.3.3 | KNR 231/101/2 | Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 25,63 | 25,630 | |
| | | RAZEM: | 25,630 | m2 25,63 |
| 3.3.4 | KNR 401/108/6 | Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi do 1 km, grunt kategorii III | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 25,63*0,54 | 13,840 | |
| | | RAZEM: | 13,840 | m3 13,84 |
| 3.3.5 | KNR 401/108/8 | Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 13,84 | 13,840 | |
| | | RAZEM: | 13,840 | m3 13,84 |
| 3.3.6 | KNR 231/103/4 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 25,63 | 25,630 | |
| | | RAZEM: | 25,630 | m2 25,63 |
| 3.3.7 | KNR 231/109/3 | Podbudowy betonowe, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm-analogia; stabilizacja cementowo- popiołowo- żwirowa Re= 2,50 MPa z dowozu | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 25,63 | 25,630 | |
| | | RAZEM: | 25,630 | m2 25,63 |
| 3.3.8 | KNR 231/109/4 | Podbudowy betonowe, bez dylatacji, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy- analogia; stabilizacja z dowozu | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 25,63 | 25,630 | |
| | | RAZEM: | 25,630 | m2 25,63 |
| 3.3.9 | KNR 231/114/5 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 25,63 | 25,630 | |
| | | RAZEM: | 25,630 | m2 25,63 |
| 3.3.10 | KNR 231/114/6 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 25,63 | 25,630 | |
| | | RAZEM: | 25,630 | m2 25,63 |
| 3.3.11 | KNR 231/302/5 | Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o wysokości 10 cm | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | 25,63 | 25,630 | |
| | | RAZEM: | 25,630 | m2 25,63 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-------|-------------------------|---|---|--------|
| 4 | Rozdział | ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE DLA CAŁEGO ZAKRESU PRAC | | |
| 4.1 | Element | RURY SPUSTOWE, RYNNY, OBRÓBKİ BLACHARSKIE | | |
| 4.1.1 | KNR 401/535/8 | Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku: analogia - obróbki gzymsów, podokienniki | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | el. frontowa gzymsy | (12,54*0,35)+(12,60*0,40)+(3,65*0,40)+(3,63*0,25)*4+(1,81*0,25)*2+(1,0*0,40)*2+(12,60*0,50) | 22,524 |
| | | el. frontowa parapety | (1,0*0,20)*10 | 2,000 |
| | | el. tylna parapety | (1,14*0,20)*3+(0,90*0,40)*2+(1,05*0,20)*8+(1,25*0,40)*6+(0,60*0,40)*3+(1,80*0,40)*2 | 8,244 |
| | | el. tylna inne | (4,80*0,30)*3 | 4,320 |
| | | RAZEM: | | 37,088 |
| | | | m2 | 37,088 |
| 4.1.2 | KNR 202/604/5 (1) | izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na zimno, 1 warstwa- analogia ; podkład z papy pod obróbki blacharskie | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | | 37,09 | 37,090 |
| | | RAZEM: | | 37,090 |
| | | | m2 | 37,09 |
| 4.1.3 | KNRW 202/515/2 (2) | Obróbki z blachy z cynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25`cm: analogia - z tytan-cynku gr.0,7mm | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | | 22,53+4,32 | 26,850 |
| | | RAZEM: | | 26,850 |
| | | | m2 | 26,850 |
| 4.1.4 | KNR 1901/538/6 | Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy z cynku, podokienników o szerokości do 25`cm: analogia - wykonanie i montaż parapetów zewnętrznych z blachy tytanowo - cynkowej gr.0,7mm | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | | 37,088-26,85 | 10,238 |
| | | RAZEM: | | 10,238 |
| | | | m2 | 10,238 |
| 4.1.5 | KNR 401/535/4 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | | 4,90*2 | 9,800 |
| | | RAZEM: | | 9,800 |
| | | | m | 9,80 |
| 4.1.6 | KNR 401/535/6 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | | 9,30+13,50+14,25 | 37,050 |
| | | RAZEM: | | 37,050 |
| | | | m | 37,050 |
| 4.1.7 | KNR 202/511/2 (2) | Rury spustowe z blachy z cynku, okrągłe o średnicy 10`cm | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | | 13,50+14,25 | 27,750 |
| | | RAZEM: | | 27,750 |
| | | | m | 27,75 |
| 4.1.8 | KNR 202/509/3 (2) | Rynny dachowe z blachy z cynku, półokrągłe o średnicy 12`cm | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | | 9,80 | 9,800 |
| | | RAZEM: | | 9,800 |
| | | | m | 9,80 |
| 4.1.9 | Kalkulacja indywidualna | Montaż kolców na ptactwo na gzymsach | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | | (12,60*2)+3,65 | 28,850 |
| | | RAZEM: | | 28,850 |
| | | | m | 28,85 |
| 4.2 | Element | SZYCIE SPĘKAŃ, WZMOCNIENIA ŚCIAN | | |
| 4.2.1 | KNKRB 3/305/1 (1) | Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły ściany na zaprawie wap. i cementowo - wapien. | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | pod pręty fi 8mm | (0,02*0,02*1,20)*30 | 0,014 |
| | | RAZEM: | | 0,014 |
| | | | m3 | 0,01 |
| 4.2.2 | KNKRB 2/210/2 (1) | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji żelbetonowych elementów budynków i budowli: pręty stal. żebrowane | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | pręty fi8mm | (1,20*0,395)*30*0,001 | 0,014 |
| | | RAZEM: | | 0,014 |
| | | | t | 0,01 |
| 4.2.3 | KNNR 7/206/2 | Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon, masa do 20`kg: analogia- kątowniki stalowe 100x100x10mm pod nadprożami | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | |
| | | | (1,50*15)*2*0,001 | 0,045 |
| | | RAZEM: | | 0,045 |
| | | | t | 0,05 |

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | |
|-------|-----------------------|---|---------|-------|--------|
| 4.2.4 | KNR 401/703/3 | Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek: analogia - siatka na kątownikach | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 3 | 3,000 | | |
| | | RAZEM: | 3,000 | m | 3,00 |
| 4.3 | Element | PRACE TOWARZYSZĄCE | | | |
| 4.3.1 | KNR 202/1604/2 (1) | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m, nakłady podstawowe | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | (14*12)*2+(13*14)+(5*13,50) | 585,500 | | |
| | | RAZEM: | 585,500 | m2 | 585,50 |
| 4.3.2 | KNR 202/1509/1 (1) | Malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych, 2-krotne; analogia - malowanie okapów drewnianych wraz z kroksztynami | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | (0,50*(7,0+15,50+4,70+3,0))*1,20 | 18,120 | | |
| | | RAZEM: | 18,120 | m2 | 18,12 |
| 4.3.3 | KNR 401/212/1 | Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm; analogia - rozebranie opaski betonowej przy tylnej elewacji | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | (0,60*(8,50+4,50+2,35)) | 9,210 | | |
| | | RAZEM: | 9,210 | m3 | 9,21 |
| 4.3.4 | KNR 231/202/5 | Nawierzchnie żwirowe, chodniki, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm ; analogia - opaska żwirowa szerokości 50cm gr. 15cm przy tylnej elewacji | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 9,21 | 9,210 | | |
| | | RAZEM: | 9,210 | m2 | 9,21 |
| 4.3.5 | KNR 231/202/6 | Nawierzchnie żwirowe, chodniki, rozścielane ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 9,21 | 9,210 | | |
| | | RAZEM: | 9,210 | m2 | 9,21 |
| 4.3.6 | KNR 401/108/9 | Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | (22*0,50*0,02)+(38*0,03)+(377*0,03) | 12,670 | | |
| | | RAZEM: | 12,670 | m3 | 12,67 |
| 4.3.7 | KNR 401/108/12 | Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km | | | |
| | | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 12,67 | 12,670 | | |
| | | RAZEM: | 12,670 | m3 | 12,67 |