PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI

KAPINUS

NADZOR ZASTEPCZY

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376

ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Termomodernizacja budynku

CPV 45262690-4 — Remont starych budynkow

CPV 45262522-6 - Roboty murarskie

CPV 45410000-4 - Tynkowanie

CPV 45421000-4 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Nazwa zadania:

Obiekt, adres:

Inwestor:

Autorzy projektu:

Termomodernizacja budynku

Budynek Mieszkalny Wielorodzinny,

- Kategoria budynku X111

ul. Wroclawska 4, 58-309 Walbrzych

(dz. nr 55/2, 52/1(dr) obreb 13 Piaskowa Goéra)

Wspolnota Mieszkaniowa
przy ul. Wroclawska 4 w Walbrzychu
58-309 Walbrzych

inz. Edward Knapczyk
upr. nr UAN VI-/3/144/84

oraz ANF 2/92/83r.
mgr inz. Piotr Kopinowski

Watbrzych, wrzesien 2024r.



I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

1. WSTEP

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewzigcia

Przedmiotem  zamoéwienia  jest  wykonanie  prac  remontowych  budynku,
zlokalizowanego w Walbrzychu przy ul. Wroctawska 4 na dziatce nr 55/2, 52/1(dr) obrgb
13 Piaskowa Gora 575/1.

W zakres prac remontowych wchodzi¢ bedzie termomodernizacja budynku poprzez
dociepleniem $cian budynku. W zakres prac wchodzi rowniez remont ciggéw schodowych
prowadzacych do zewnetrznych drzwi wejsciowych.

Obszar oddzialywania obiektu ze wzgledu na projektowane prace budowlane obejmuje
dziatke nr 55/2, 52/1(dr) obrgb 13 Piaskowa Gora 575/1.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy:  Wspdlnota Mieszkaniowa
przy ul. Wroctawska 4 w Watbrzychu
58-309 Watbrzych

Wykonawca: Wyloniony na podstawie postepowania w trybie ustawy ,,Prawo
ZamoOwien Publicznych”.

1.3. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia
1 zawarcia umowy na wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia i nazewnictwo
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejsze] specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Charakterystyka przedsiewzigcia

1.5.1. Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Budynek o powierzchni zabudowy 685,00m? czesciowo podpiwniczony,
wykonany w konstrukcji murowanej z dachem dwuspadowym pokrytym dachéwka
ceramiczna -  wolnostojacy. Cze$¢ bryly budynku posiada 2 kondygnacje
mieszkalne, natomiast druga czg¢$¢ jest 0 trzech pelnych kondygnacjach
nadziemnych (mieszkalne) + 1 kondygnacja poddasza na calym obiekcie.
Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

1.5.2. Ogolny zakres robot objetych specyfikacjq
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
1 majgce na celu wykonanie robot zwigzanych z termomodernizacja, renowacjg oraz
czyszczeniem elewacji na powierzchniach:
- tynkowanych,
- cokotoéw

1.6. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe
do realizacji robot



1.6.1. Wykaz innych dokumentow majqgcych wplyw na realizacje inwestycji
- Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 wraz ze zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.
Nr 75 poz. 690) wraz ze zmiang w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 12 maja 2004 r. Nr 109 poz.
1156),
- Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r Nr 19 poz. 177) ze
Zmianami,
- Polskie Normy,
- Normy Europejskie.
1.6.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq techniczng
- Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot
z Dokumentacjg Projektowa, ST, STM 1 obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora.
- Wykonawca zobowigzany jest do organizacji i1 zapewnienia w cato$ci robocizny,
materialdw, sprzgtu, transportu i dostaw.
- Podczas robot Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed
dostgpem 0s6b niepowotanych 1 zapewni ochrong placu budowy 1 mienia Inwestora.
W przypadku zaniedbania obowigzkow, Wykonawca na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego zobowigzany jest podjac¢ je natychmiast — pod rygorem wstrzymania robot
budowlanych z winy Wykonawcy.

- W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej,

Wykonawca bedzie musiat dostosowaé si¢ do ustaw, norm i przepisow branzowych
obowigzujacych w chwili wykonywania robot.
- Jesli by w trakcie robdt weszly w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem
jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie
pisemnej Zamawiajacego, okreslajac szczegdlowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt
ich wprowadzenia.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny =za prowadzenie robdt zgodnie =z umowa
1 przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow
1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$§¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych
oraz poleceniami zarzgdzajacego realizacjag umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialéw 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
opisie robot 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach
1 wytycznych wykonania 1 odbioru robot.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Teren budowy znajduje si¢ w Walbrzychu przy ul. Mickiewicza 6.



2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach
okreslonych w ogdélnych warunkach umowy.

Wykonawca we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu zorganizuje zaplecze budowy
1 wykona podlaczenie do mediow, z ktorych bedzie korzystal na czas umowy. Wykonawca
za zuzyte media bedzie ptacit zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

- dokumentacje techniczng okre§long w p.1.6

- kopie zgloszenia o przystapieniu do wykonywania robdt budowlanych

- kopie uzgodnien 1 zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot
do realizacji przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich
materiatlow uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, , znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ Dbezpieczenstwo mieszkancoOw oraz ruchu kotowego
I pieszego. Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja

UMowy.

2.2.4. Ochrona wlasnosci i urzqdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych
1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi,
kable, etc.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego 1 wlasciciela o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspoipracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ww. szkody
spowodowane przez jego dzialania.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia specjalistyczne oraz
odpowiednie wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego ma placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materialy tatwopalne bgdg przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow
i sktadowisk, w miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru,
a wynikajace z dzialan Wykonawcy.



Uzycie materialow, ktoére wplywaja na trwale zmiany srodowiska, materiatow emitujacych
szkodliwe promieniowanie sg zabronione. Zamawiajagcy nie dopuszcza zastosowania
materiatow pochodzgcych z odzysku lub recyklingu.

2.2.7. Zapewnienie jakosci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot 1 stosowanych materiatow.

2.2.8. Zarzqdzajgcy realizacjg umowy

Dla prawidtowej realizacji 1 zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajacy
pisemnie wyznacza inspektora nadzoru dziatajacego w jego imieniu, w zakresie
przekazanych mu uprawnien 1 obowigzkow. Wydawane przez niego polecenia majg moc
polecen Zamawiajacego.

3. MATERIALY I URZADZENIA

3.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzqdzen

Wszystkie wbudowane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
Na zadanie Zamawiajacego przynajmniej na tydzien przed uzyciem materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegdtowa
informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, itp.
Akceptacja Zamawiajacego udzielona dla jakiej§ partii materiatow z danego zrédita nie
bedzie oznaczaé, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrddta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow lub wykonania préb
materialdéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodia dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze
nadal speiniaja one wymagania odpowiedniej szczegdlowej specyfikacji technicznej.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty

pozyskania i dostarczenia na plac budowy materialéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢
odpowiada Wykonawca.

3.2. Kontrola materiatow i urzqdzen

Zamawiajacy uprawniony jest do kontroli dostarczonych materiatow 1 urzadzen dla
sprawdzenia zgodno$ci z wymaganiami szczegOlowych specyfikacji technicznych.
Zamawiajacy upowazniony jest rowniez do pobierania 1 badania probek materialu zeby
sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materiatlow. Zamawiajgcy uprawniony jest réwniez do przeprowadzenia
inspekcji w wytworniach materiatow 1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialdw 1 urzadzen przez Zamawiajacego
Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ w dowolnym czasie dostep do materiatow i udzieli¢
wszelkich, niezb¢dnych informacji.

3.3. Atesty materiatow i urzqdzen

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegoétowych specyfikacjach technicznych
wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jakosci materiatdéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy peilng zgodnos¢ tych materiatow
z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte Ww razie



potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajagcemu realizacja umowy. Materialy
posiadajace atesty, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym
czaste. W  przypadku gdy zostanie stwierdzona  niezgodnos¢  wlasciwosci
przewidzianych do wuzycia materialbw 1 wurzadzen z wymaganiami zawartymi
w szczegdtowych specytikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

3.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegOdtowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie
nabyte, warto$¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materialow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé
sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe
1 niezaptacone.

3.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzqdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialty 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jako$¢ 1 wlasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacjag umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny
przeznaczone do skladowania materialdow 1 urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3.6. Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialy lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegbtowych  specyfikacjach  technicznych, poinformuje o takim zamiarze
zarzadzajacego realizacja umowy przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja

umowy.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jako$ci 1 projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu



powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robdt. Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy Ilub wynajety do
wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy oraz
by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdlowe specyfikacje
techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywaniu
robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzgt do akceptacji przez zarzadzajgcego
realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny,
urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkOw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do uzycia.

5. TRANSPORT

Warunki dostawy materialow oraz organizacja robot musi uwzgledni¢ istniejgcg lokalizacje
miejsca prowadzonych prac oraz ogolnodostgpne ciggi komunikacyjne. Dostawa
materialdw odbywac sie bedzie z drogi wewnetrznej uzytkowanej przez osoby inne
w trakcie prowadzonych robot. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robo6t 1 jako$ci materialdéw. Wykonawca
dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy S$wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

7. OBMIARY ROBOT

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich
lo$¢ podaje si¢ w jednostkach przedmiarowych. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego. Dlugosci 1 odleglosci pomigdzy okre§lonymi punktami skrajnymi
beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Objetosci bedg wyliczane w m3,
jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktére majg by¢ wyliczone wagowo,
beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Rodzaj odbiorow
Roboty remontowe, podlegaja nastepujacym odbiorom robodt, dokonywanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego:
- odbiorowi robot zanikajacych,
- odbiorowi cze$ciowemu elementdw robot tj. Wykonawca zglosi do odbioru na
przyktad element, czg$¢ robot do ustalenia pomiedzy stronami umowy,
- odbiorow1 koncowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robot
dokonuje inspektor nadzoru Zamawiajacego. Gotowos¢ danej czesci robot zglasza
Wykonawca bezposrednio inspektorowi nadzoru. Odbidor bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgloszenia.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robdt. Odbioru robot
dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czgsSci robot zglasza Wykonawca
bezposrednio inspektorowi nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgloszenia. Przeprowadzenie odbioréw
czg¢sciowych nie jest obligatoryjne.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie zgltoszona przez Wykonawce na pismie do Zamawiajgcego. Osiggnigcie
gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ inspektor nadzoru. Zamawiajacy powiadomi
pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczgcia odbioru i sktadzie powotanej komisji odbiorowe;.
Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okre§lonego
w umowie. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z PB, PN i ST.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wad wyniktych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

8.6. Dokumenty odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zZawierajacy:

- Obmiar robot (jezeli zaistniata koniecznos¢ jego sporzadzenia)

- Atesty jakoSciowe wbudowanych materialow

- Inne dokumenty wymagane przez inwestora
W  przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarzadzone przez
komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
inwestora, wykonane 1 zgloszone pismem przez wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

8.7. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci bedzie ryczalt okreslony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena ta jest
ostateczna 1 wyklucza mozliwo$ci zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty. Cena



ryczaltowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone w ST 1 PB.
Cena obejmuje:
- robocizng
- warto$¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami ich zakupu
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
budowe 1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
- koszty posrednie, w sklad ktorych wchodzg: place personelu i kierownictwa zaktadu
- pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkow,
ktore moga wystapi¢ w czasie realizacji robot

Podstawa do wystawienia faktury VAT za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez
inspektora nadzoru, protokot wykonania 1 odbioru robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obwigzujacymi w Polsce normami
I normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepisow,
lecz musza one by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego umowa (przed rozpoczeciem
prac)

Wszystkie najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robodt
1 stosowanych materiatow sg wyszczegolnione w szczegotowej specyfikacji techniczne;.

9.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zaré6wno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa
w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pekni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pdzn. zmianami,

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zmianami),

e ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ),

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektoéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r. ze zm.),

e rozporzadzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 19 marca 2003 Nr 47 poz. 401).



Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego
realizacja umowy o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
zarzadzajacego realizacja umowy w i innych wymaganych swiadectw.

Il. SZCZEGOLOWA SPECYFI KACJATECHNICZNAWYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac remontowych budynku administracji
publicznej, zlokalizowanego w Walbrzychu przy ul. Wroctawskiej 4 na dziatce nr 55/2,
52/1(dr) obreb 13 Piaskowa Gora 575/1.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nast¢pujacych robot
przygotowawczych i konserwatorskich:

e Rozstawienie rusztowan,

e Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej przed uszkodzeniem, zabrudze-

niem itp.

Odstonienie podziemnej cze¢sci $cian (odkopanie),

Usunigcie starych, zwietrzalych wypetien spoin,

Oczyszczenie wykutych spoin,

Czyszczenie powierzchni ceglanej muréw metodg bezinwazyjna,

Usunigcie betonowych, oraz odbiegajacych od oryginatu uzupetnien $cian,

Wykonanie zabiegéw wzmacniajacych cegly z uzupelnieniem masami drob-

nych ubytkow

Dezynfekcja $cian,

e Hydrofobizowanie fragmentéw $cian narazonych na wzmozone dziatanie wod
opadowych

e Usunigcie tynkow,

e Polozenie koncowej warstwy tynkarsko - szpachlowej z jednoczesnym zatopie-
niem w niej siatki zbrojacej z wtdkna szklanego impregnowanej przeciwalka-
licznie,

e Zagruntowanie gruntem silikonowym,



e Malowanie tynku,

e Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ ptytami styropianowymi. Do docieplen zale-
ca si¢ stosowaé plyty o wymiarach 0,5x 1,0m, ukladane z przesunigciem
w ,,cegietke” zarowno na powierzchni jak 1 w narozach budynku. Do mocowa-
nia izolacji termicznej stuza systemowe kleje oraz dyble (kotki mocujace)

e Nastepnie na powierzchni termoizolacji przykleja si¢ siatke z widkna szklanego
1 pokrywa ja tynkiem (klejem) podktadowym.

e Nalezy rowniez uwzgledni¢ termomodernizacj¢ przy osciezach okiennych, dla
wyeliminowania mostkow ciepta. W tym celu nalezy ociepli¢ ptytami styropia-
nowymi o grubosci 3cm 1 pokry¢ tynkiem podktadowym.

e Na tak przygotowanym podtozu wykona¢ cienkowarstwowe tynki silikonowe,
samoczyszczace, bawione w masie, np. StoLotusan K o drobnej fakturze ba-

ranka.

e \Wykonanie remontu ciggu schodowego prowadzacego do zewnetrznych drzwi
wejsciowych

e Montaz barierek z blachy stalowej ocynkowanej, biegnacej wzdhuz ciggu scho-
dowego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sa z odpowiednimi normami
polskimi i europejskimi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST
1 poleceniami inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST.

2. MATERIALY
Materialy stosowane do prac renowacyjnych musza by¢ akceptowane przez Zamawiajgcego.
Uwaga: mozna zastosowa¢ materialy dowolnej firmy pod warunkiem, iz posiadaja
porownywalne parametry i beda zaakceptowane przez Zamawiajacego. Do wykonania robot
zastosowac:

e  Zaprawa reprofilacyjna

e  Tynk z efektem lotosu

e  Powtloka gruntujaca

e  Tynk renowacyjny

e  Blacha cynkowo-tytanowa

e  Farba chlorokauczukowa

e  Srodek hydrofobizujacy

e  Spoiwo cynowo otowiowe LC 30

e  Siatka z wtokna szklanego

e Plyty styropianowe

e  Masa do wykonywania warstwy zbrojacej
e  Mineralna warstwa klejaca

e  Systemowa warstwe szczepng do schodoéw betonowych



3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia
nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang
przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 bezpieczenstwo przewozonych
materiatlow. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Wybdr srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii materiatu, jego objetosci, technologii 1 zatadunku oraz odleglo$ci transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystagpieniem do wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ teren przed mozliwoscia
wejscia osob trzecich w zasigg prowadzonych prac. W ramach prac przygotowawczych
przewiduje si¢ wykonanie robot przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.

Podczas wykonywania prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa
1 higieny pracy obowigzujace przy pracach na wysokos$ci oraz na przepisy przeciwpozarowe.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez robocza, obuwie i rekawice
oraz sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢
z przedmiarem robot 1 poleceniami Zamawiajagcego. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Technologi¢ zapraw renowacyjnych (spoiny, zaprawy murarskie, kity) oparto przede
wszystkim na bazie wapna z dodatkiem trassu, w réznych modyfikacjach zaleznie od
miejsca i wymaganych parametrow zapraw.

5.1. Technologia ocieplenia scian

Po skuciu odstajacych tynkdw, oczyszczeniu i naprawieniu podtoza klei si¢ do
przygotowanego podioza plyty styropia-nowe. Do docieplen zaleca si¢ stosowaé
ptyty o wymiarach 0,5x 1,0m o grubosci 15cm, uktadane z przesunigeciem w
,cegietke” zarowno na powierzchni jak 1 w narozach budynku. Do mocowania
izolacji termicznej stuza systemowe kleje oraz dyble (kotki mocujace). Nalezy
rowniez uwzgledni¢ termomodernizacj¢ przy oSciezach okiennych, dla
wyeliminowania mostkow ciepta. W tym celu nalezy ociepli¢ plytami
styropianowymi o grubosci 3cm. Nastepnie na powierzchni termoizolacji przykleja
si¢ siatke z widkna szklanego i pokrywa ja tynkiem (klejem) podkladowym.

5.2. Malowanie

Na przygotowanym podlozu wykona¢ cienkowarstwowe tynki silikonowe,
samoczyszczace, bawione w masie, np. StoLotusan K o drobnej fakturze baranka.
Jako kolor podstawowy przyjeto tynk barwy wg wzornika Weber:

podstawowy jasny szary - HE02-ASO

pasy ciemny szary - HE31-ASO

cokot - tynk mineralny

osciezach okienne - bialy



5.3. Obrobki blacharskie
Wszelkie obrobki blacharskie wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowej. Pod oknami
zamontowac parapety z granitu strzegomskiego.
Na wszystkich wystajacych elementach ozdobnych takich jak gzymsy, a takze na
podokiennikach mocowac kolce odstraszajace ptactwo.
Istniejace elementy metalowe oczysci¢ ze starych warstw farby 1 malowacé farbg
chlorokauczukowg. Skrzynki w cokole na elewacji frontowej malowa¢ w kolorze jak
najbardziej zblizonym do koloru elewac;ji.

5.4. Wykonanie remontu ciggu schodowego

Schody nalezy naprawi¢ przy pomocy materialow systemowych. Skué¢ luzne,
skorodowane fragmenty betonu. Powierzchni¢ oczysci¢ tak, by na betonie nie
pozostaty zadne zanieczyszczenia. Na warstwie szczepnej uzupetni¢ ubytki zaprawa
systemowa do tgczenia starego betonu z nowym 1 wykonczy¢ zaprawag wygltadzajaca
systemow3a. Nastgpnie nalezy wykonaé zabezpieczenie powierzchni schodéw przed
korozja, woda i innymi czynnikami zewng¢trznymi. Koncowym elementem renowacji
schodow jest obtozenie ich powierzchni plytami z granitu strzegomskiego
ptomieniowanego oraz montaz barierek z blachy stalowej ocynkowane;.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami niniejszej specyfikacji 1 projektu technicznego. Kontrola
ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru.
Uznaje si¢, ze kontrola data wynik pozytywny jesli wszystkie wlasciwosci materiatow
1 robot s3 zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, norm
przedmiotowych, aprobat technicznych i instrukcji montazu producentdw.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru sg jednostki miary wynikajace z poszczegdlnych pozycji przedmiaru
robot.

8. ODBIOR ROBOT
Odbior robdt powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
napraw wadliwie wykonanych robot bez hamowania postgpu robdt. Przedmiotem
odbioru beda elementy robot wyszczegodlnione z zbiorczym zestawieniu kosztow —
odbiory czgéciowe oraz catos¢ wykonanych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym po
catkowitym zakonczeniu robot.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o
catkowitym zakonczeniu robot. Komisja przeprowadzi wizj¢ i oceni wykonanie robot
po wzgledem jako$ciowym oraz zgodno$ci wykonania robdt z zawartg umowa.
Nastepnym odbiorem bedzie odbior pogwarancyjny, ktéry bedzie polegat na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad 1 usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.



9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-85/B-04500  Zaprawy  budowlane. Badania cech  fizycznych
1 wytrzymatos$ciowych

PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych -  Roboty
konstrukcyjne, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Cze$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentow.
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